



Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA)
Direzione Tel/Fax 0805352286 – Segreteria Tel/fax 0805324261
Cod. Fis.: 80034880726 – Sito: www.terzocircolomodugno.gov.it
E-Mail: baee12200g@istruzione.it baee12200g@pec.istruzione.it

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

OGGETTO: selezione incarico servizio di Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Progettazione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010. PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”. Obiettivo C procedura di cui al decreto interministeriale n. 44/2001 art. 34 per importi inferiori a 40.000 euro - **VERBALE VALUTAZIONE DELLA ULTERIORE GIUSTIFICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO**

Stazione appaltante: Direzione Didattica 3° Circolo “Don Lorenzo Milani”
Comune di Modugno
Provincia di Bari

Progetto autorizzato:
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”

- C-1-FESR – 2010-8914 – Interventi per il risparmio energetico - “Star bene a scuola” - Infissi
- C-2- FESR - 2010 – 5366 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici - “Una scuola sicura è una scuola accogliente” – Impianti elettrici

CIG ZCE0FE720F
CUP D33J10003110007

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 12.00, presso c/o l'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, Via Maranda n. 52, il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile del procedimento e Presidente di gara, alla presenza dei componenti la Commissione, convocata con nota prot. n. 5140 del 15/10/2014, composta da:

- Supporto al RUP- Donato Dinoia con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
- DSGA Laura Ragone con funzione di componente della commissione e segretario verbalizzante;

dichiara aperta la seduta per la valutazione dell'ulteriore giustificazione del prezzo presentata dall'ing. Palma Vincenzo.

PREMESSO CHE

- con determina prot. n. 3226 del 27/06/2014, si è dato avvio alla procedura di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, funzionali alla realizzazione del Piano d'intervento relativo a questo Istituto Scolastico, previo esperimento della procedura comparativa di cui all'art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;
- con Avviso prot. n. 3299 del 04/07/2014 si è proceduto con l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” (Comma 5, art. 124 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 267 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del massimo ribasso;

- con Decreto n. 4270/B/32 del 15/09/2014 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;
- a seguito di indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
 - Società di ingegneria Giamberardino S.r.l. Via Cerrani, s.n.c. - 66010 Pretorio CH;
 - Ing. Marangi Giuseppe S.P. 226 C.da Mavugliola, 56 - 70100 Locorotando (BA);
 - Ing. Palma Vincenzo Via Giuglianello, 93 - 80014 – Giugliano in Campania (NA);
 - Ing. Pugliese Pasquale Viale Einaudi, 58 – 70125 - Bari
 - Ing. Santarella Andrea Viale Buccari, 15 - Bari
- in data 03/09/2014 è stata inoltrata la lettera di invito, prot. n. 3970/B15, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 13/09/2014, ai seguenti soggetti:
 1. Società di ingegneria Giamberardino S.r.l. Via Cerrani, s.n.c. - 66010 Pretorio CH;
 2. Ing. Marangi Giuseppe S.P. 226 C.da Mavugliola, 56 - 70100 Locorotando (BA);
 3. Ing. Palma Vincenzo Via Giuglianello, 93 - 80014 – Giugliano in Campania (NA);
 4. Ing. Pugliese Pasquale Viale Einaudi, 58 – 70125 - Bari
 5. Ing. Santarella Andrea Viale Buccari, 15 - Bari
- in data 26/09/2014, in seguito all'apertura dei plichi pervenuti è stata compilata la seguente graduatoria:

N.	Operatore economico	Percentuale di ribasso
1	Ing. Vincenzo Palma	70,01
2	Ing. Giuseppe Marangi	51,282
3	Giamberardino S.r.l.	50,213
4	Ing. Andrea Santarella	40,10

- la commissione, ritenendo l'offerta del primo classificato, Ing. Vincenzo Palma, anormalmente bassa rispetto alle prestazioni richieste nella lettera d'invito, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del Codice, ha deciso di richiedere all'offerente le giustificazioni a corredo dell'offerta presentata, come indicato nell'art. 87 del Codice;
- il Dirigente Scolastico/RUP ha richiesto all'Ing. Vincenzo Palma, con nota prot. n.4658/B32 del 30/09/2014, le giustificazioni a corredo dell'offerta presentata;
- nella seduta del 10/10/2014, appositamente convocata per valutare la congruenza delle giustificazioni addotte dall'Ing. Vincenzo Palma assunte a protocollo con n. 4915/B32 del 07/10/2014, la commissione ha ritenuto di dover richiedere un'ulteriore giustificazione ad integrazione di quella presentata;
- il Dirigente Scolastico/RUP ha richiesto all'Ing. Vincenzo Palma, con nota prot. n.5052/B32 del 13/10/2014, le ulteriori giustificazioni a corredo dell'offerta presentata,

TUTTO CIO' PREMESSO

il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, dà atto che è pervenuta, tramite posta certificata, nei termini stabiliti dalla richiesta, l'ulteriore giustificazione del prezzo offerto inoltrata all'Ing. Palma Vincenzo, assunta protocollo con n. 5110/B32 del 14/10/2014.

In particolar modo, è stata richiesta integrazione in merito a:

- un cronoprogramma più dettagliato dei tempi di esecuzione, attesa la difficoltà di quantificare, preventivamente, il numero effettivo delle presenze in cantiere necessarie per espletare l'incarico professionale di direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Alla luce dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, 180 giorni e non 90 giorni come riportato nella nota di giustificazione, potrebbero verificarsi circostanze impreviste, ritardi, sospensioni, anche non imputabili alla stazione appaltante, nonché interferenze legate alle attività didattiche connesse alla natura del luogo di esecuzione, alle quali si dovrà, comunque, necessariamente, far fronte.

- ulteriori indicazioni circa la figura del Direttore Operativo di cantiere, cui si fa riferimento e al risparmio che tale presenza apporterebbe nell'espletamento dell'incarico.

La commissione esamina con attenzione l'integrazione trasmessa:

- il cronoprogramma dettagliato degli interventi ordinari e straordinari con la quantificazione della spesa per un periodo di esecuzione, presunto, dell'appalto di 180 giorni consecutivi e continuativi e la dichiarazione di disponibilità a fronteggiare con ulteriori interventi tutte le esigenze che il cantiere potrà prevedere.
- la scelta di avvalersi, come ausilio, di un Direttore operativo, ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 207/2010, locale, e, quindi, vicino al cantiere.

La commissione di gara, sulla base di quanto precedentemente esposto, ritiene accettabili le giustificazioni addotte dall'ing. Vincenzo Palma a corredo del prezzo offerto.


La presente aggiudicazione viene fatta in via del tutto provvisoria ed è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali e alla verifica delle dichiarazioni effettuate in sede di gara come previsto dalla normativa vigente.

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.



La seduta si chiude alle ore 12.40 del 17/10/2014.

Letto, Confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI GARA
Giuseppina Bassi


.....

I COMPONENTI DI GARA
Arch. Donato Dinoia
Laura Ragone


.....

.....